



Termes de référence évaluation finale du projet de renforcement de la résilience des ménages vulnérables du département de Vélingara-Casamance affectés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition

Mars 2018

## I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET

Titre de l'action:	Renforcement de la résilience des ménages vulnérables du département de Vélingara-Casamance affectés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition
<b>Lot :</b>	<input type="checkbox"/> Sans objet
Lieu(x) de l'action: - <i>indiquez le(s) pays et/ou la/les région(s) qui bénéficieront de l'action</i>	Département de Vélingara région de Kolda, Sénégal : Communes de Némataba et Saré-Colly-Sallé dans l'Arrondissement de Kounkané ; Communes de Linkéring et de St-Koundara dans l'Arrondissement de Bonkonto ; Communes de Pakour, Paroumba et Wassadou, dans l'Arrondissement de Pakour
Durée totale de l'action (mois):	30 mois
Financement de l'UE demandé (montant)	549 989 €
Financement de l'UE demandé en tant que pourcentage du budget total de l'action (indicatif)	75%
Objectifs de l'action	<p><i>Objectifs globaux</i></p> <p>OG1 : Contribuer à l'amélioration et au maintien durable d'un régime alimentaire adéquat des ménages très pauvres et pauvres au Sénégal ;</p> <p>OG2 : Améliorer le régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des femmes enceintes et allaitantes en priorité.</p> <p><i>Objectif spécifique</i> : Renforcer les capacités de résilience des ménages très pauvres par la mise en place de filets sociaux, le dépistage précoce de la malnutrition infantile et des femmes enceintes et allaitantes et le renforcement de capacités de production et diversification alimentaire dans le département de Vélingara, Région de Kolda</p>

Groupe(s) cible(s) <sup>1</sup>	Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 0 à 2 ans des familles pauvres et très pauvres de 115 villages de 7 communes soit environ 10 000 personnes
Bénéficiaires finaux <sup>2</sup>	Population de 115 villages sur 332 totaux répartis sur 7 communes, soit environ 50 000 personnes
Résultats estimés	<p>R1 : l'accès des ménages très pauvres aux marchés et à une alimentation diversifiée et à haute valeur nutritionnelle est amélioré</p> <p>R2 : les risques de malnutrition sont mitigés à travers des mesures d'accompagnement appropriées et les cas de malnutrition sont détectés et référés vers des structures de santé adéquates</p> <p>R3: les capacités de production agricole (végétale et animale) pour l'autoconsommation et la vente sont améliorées pour les femmes ciblées par le projet</p> <p>R4 : le travail de partage, formation et capitalisation permet de développer et d'échanger avec les acteurs concernés au niveau local et national des pistes stratégiques pour la mise en place d'un modèle de filets sociaux institutionnalisés</p>

## II. PRESENTATION DE LA LOGIQUE D'INTERVENTION DU PROJET

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) Sénégal met en œuvre le projet Gaynal, en Haute Casamance (Fouladou), dans 7 communes rurales du département de Vélingara, Région de Kolda. AVSF Sénégal, agissant en qualité de chef de file, coordonne la mise en œuvre du projet qui a démarré en janvier 2016 pour une durée de 30 mois. Ce projet est exécuté en partenariat avec deux autres structures : le Comité d'Appui et de Soutien au Développement Economique et Social (CASADES) et l'Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine de Dakar (EISMV).

<sup>1</sup> Les «groupes cibles» sont les groupes/entités qui bénéficieront directement de l'action au niveau de l'objectif de cette dernière.

<sup>2</sup> Les «bénéficiaires finaux» sont ceux qui tireront un profit à long terme de l'action au niveau de la société ou du secteur au sens large.

## **Contexte/problématique**

Le département de Vélingara fait partie de la région de Kolda, deuxième région d'élevage du Sénégal. La population, en GIE ou GFP, pratique l'élevage notamment l'élevage de la volaille et la transformation de produits locaux issus de l'agriculture. L'action vise à améliorer le régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des femmes enceintes et allaitantes (FEFA) en priorité, et de contribuer à l'amélioration et au maintien durable d'un régime alimentaire adéquat des ménages très pauvres. Il s'agit ici de s'attaquer à la malnutrition des enfants, de leurs mères et des FEFA par une action intégrée permettant d'améliorer la qualité et la quantité d'aliments pour les familles en situation d'insécurité alimentaire tout en améliorant leurs pratiques alimentaires ou vulnérables à l'insécurité alimentaire tout en améliorant leurs pratiques alimentaires et hygiéniques et en prévoyant une référence pour les cas graves de malnutrition.

## **Principales activités du projet :**

- Catégorisation socioéconomique et nutritionnelle des ménages,
- Mise en œuvre saisonnière d'aide alimentaire auprès des ménages très pauvres et monitoring post distribution,
- Formation des relais communautaires de santé et des « badiène gokh » au dépistage précoce de la malnutrition,
- Référencement des enfants de 6 à 23 mois en situation de malnutrition sévère ou aigüe, utilisation de farine enrichie, sensibilisation sur la prévention de la malnutrition et démonstration de recettes culinaires,
- Formation et équipement pour 1 000 femmes très pauvres et pauvres en aviculture, élevage des petits ruminants, production et stockage de produits maraichères, production de semences de riz,
- Mise en place de 150 foyers améliorés ; implication des structures publiques fonctionnelles aux étapes clés du projet et contribution à la constitution d'un registre unifié des ménages pauvres/très pauvres,
- Capitalisation/diffusion des acquis, enseignements et impacts

## Activités par résultats attendus :

R1	R2	R3	R4
<p>-Catégorisation socioéconomique et nutritionnelle des ménages</p> <p>-Analyse de marché et des dynamiques sociales locales</p> <p>-Filets sociaux (aide alimentaire) saisonniers auprès des ménages très pauvres</p> <p>-Monitoring post distribution</p> <p>-Formation/sensibilisation sur la prévention de la malnutrition et démonstration de recettes culinaires diversifiées à base de produits locaux</p> <p>-Emission radiophoniques thématiques pour la sensibilisation des bénéficiaires</p>	<p>-Formation/recyclage des relais communautaires de santé, des accoucheuses traditionnelles et des « <i>badiène gokh</i> » au dépistage précoce de la malnutrition, au référencement des enfants de 6-23 mois malnutris aigües sévères et à l'utilisation de farine enrichie</p> <p>-Animation de séances de dépistage de la malnutrition avec les relais communautaires de santé et les « <i>badiène gokh</i> »</p> <p>Formation/sensibilisation sur l'hygiène et</p>	<p>-Formation (production, conduite, santé, alimentation) et appui en équipements, intrants, vaccination en aviculture et élevage des petits ruminants pour 1 000 femmes issues de ménages très pauvres et pauvres</p> <p>-Recherche développement/vulgarisation de formules d'aliments bétails et avicoles à base de produits locaux</p> <p>-Etudes de rentabilité de souches de volailles en élevage villageois</p> <p>-Formation et équipement de 1000 femmes sur production maraichère, séchage produits et stockage des semences</p> <p>-Appui aux groupements féminins de productrices de</p>	<p>-Information / Implication des structures publiques fonctionnelles aux étapes clés du projet</p> <p>-Contribution à la constitution d'un registre unifié des ménages et géo référencement des sites ciblés</p> <p>-Coordination et mise en place d'outils communs avec les acteurs travaillant sur les filets sociaux au niveau local.</p> <p>-<i>Policy Influencing</i> auprès des autorités nationales avec l'équipe Afrique One</p> <p>-Recueil/échange de témoignages de cas d'enfants bien nourris</p> <p>-Suivi/évaluation des activités, capitalisation sur les</p>

sur les aspects liés à la malnutrition	l'assainissement pour réduction des maladies hydriques	semences de riz -Mise en place de foyers améliorés (réduction du temps de travail des femmes)	effets du programme et diffusion des acquis aux acteurs clés au niveau local et national
--	--	--	--

## II. OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION D'EVALUATION :

Cette présente évaluation se situe à la fin d'exécution du projet et fait suite à une évaluation mi- parcours réalisée en Novembre 2017 en « interne » par une équipe d'AVSF/Mali aux compétences pluridisciplinaires. L'objectif était de déterminer dans quelle mesure les objectifs du projet ont été atteints après 26 mois de mise en œuvre, de manière à permettre l'amélioration des interventions d'AVSF et ses partenaires dans le cadre d'une seconde phase. C'est ainsi qu'une analyse approfondie de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficacités et de la durabilité du projet a été effectué, suivi de différentes recommandations

### Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

- Apprécier le niveau d'atteinte des résultats par rapport à ceux définis dans le cadre logique du projet, l'état d'avancement du projet (efficacité),
- Analyser la pertinence de la méthodologie et des activités, et la qualité des indicateurs pour mesurer les objectifs et les résultats dans chaque domaine,
- Mesurer l'efficacité du projet (mise en relation « résultats atteints » et moyens du projet), Apprécier la durabilité du projet en lien avec les activités réalisées afin de proposer une deuxième séquence du projet,
- Identifier les effets des activités de formation sur les bénéficiaires notamment en terme de changement de pratiques dans le domaine de l'hygiène et de la nutrition,
- Evaluer la démarche de pérennisation de toutes les actions mises en œuvre,
- Evaluer la pertinence du dispositif de suivi/évaluation et proposer d'éventuelles améliorations quant à son contenu et sa mise en œuvre,
- Analyser la pertinence du dispositif de mise en œuvre du partenariat pluri-acteurs,
- Evaluer la pertinence des thèmes déjà choisis pour la capitalisation ou à approfondir,
- Parallèlement, en tenant compte de la coopération actuelle et passée d'AVSF au Sénégal et des enjeux futurs, le consultant précisera les thématiques et les actions à

développer dans le cadre d'un nouveau projet ou bien d'une extension du présent projet.

#### **IV. METHODOLOGIE D'EVALUATION, PLAN DE TRAVAIL ET DUREE DE LA MISSION**

L'évaluateur proposera à la Coordination Nationale d'AVSF Sénégal une méthodologie et un plan de travail.

##### **Points à aborder lors de l'évaluation :**

- Analyse de la documentation du projet,
- Planification détaillée du travail : préparation du travail de terrain (agenda et instruments)
- Travail de terrain : entrevues avec les personnes clés qui fournissent l'information, groupes de discussion, rencontres avec les bureaux d'organisations de producteurs (, maraîchers et leur OP, aviculteurs et leur OP, riziculteurs et leur OP...)
- Analyse des données,
- Première restitution de conclusions à Vélingara et Dakar,
- Elaboration du rapport de l'évaluation intermédiaire

##### **Les livrables demandés sont :**

- 1 rapport provisoire, à envoyer au plus tard 10 jours après la fin de la mission
- 1 rapport final, incluant un résumé, à envoyer au plus tard 15 jours après réception des commentaires de l'équipe

##### **L'équipe d'évaluation aura accès durant toute la phase d'étude aux documents suivants:**

- Documents de projets
- Documents de suivi évaluation du projet
- Situation de références
- Rapports d'audits
- Rapports d'activités
- Rapport d'évaluation mi-parcours

L'évaluation de la mission est estimée à 15 jours y compris les jours de voyage et de rédaction du rapport.

## **V. RESSOURCES HUMAINES ET PERIODE DE L'EVALUATION**

Cette mission sera effectuée par un agroéconomiste et/ou zootechnicien ayant des compétences en nutrition et en développement local.

La mission est prévue du 26 mars au 05 avril 2018

Pour toute information complémentaire, contacter :

Moussa Baldé : [m.balde@avsf.org](mailto:m.balde@avsf.org)

Fatou Senghor : [s.fatou58@gmail.com](mailto:s.fatou58@gmail.com)

## **VI. PROFIL DU CONSULTANT**

Le consultant (personne physique ou morale) devra :

- Etre agroéconomiste et/ou zootechnicien ayant des compétences en nutrition et en développement local
- Avoir une expérience au minimum cinq (5) ans en matière d'évaluation de projets de développement.

## **VII. PRESENTATION DE L'OFFRE**

Le consultant présentera une offre technique et une offre financière. L'offre technique devra indiquer clairement les points suivants :

- La compréhension de la mission ;
- Le profil du consultant indiquant son expérience générale et celle similaire à la mission ;
- La démarche pour la réalisation de la mission ;
- Le calendrier de mise en œuvre ;
- Le CV des personnes ressources qui seront chargées de conduire la mission.

## **VIII. Dépôt de l'offre :**

Les offres doivent être envoyées au plus tard le 19 Mars 2018 à 18 heures par mail, aux adresses suivantes : [s.fatou58@gmail.com](mailto:s.fatou58@gmail.com) et [a.sarr@avsf.org](mailto:a.sarr@avsf.org)